

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

JKSO:  
Miesto: Myjava

KS:  
Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EMS KOMPLET s.r.o.

IČO: 36301132  
IČ DPH: SK2020076806

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 977,52

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	46 977,52	9 395,50

Cena s DPH v EUR 56 373,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11-11-2021

Centrum sociálnych služieb  
- JESIENKA  
sídlo Myjava 907 01



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

**Miesto:** Myjava

**Dátum:** 28. 10. 2021

**Objednávateľ:**

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** EMS KOMPLET s.r.o.

**Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>46 977,52</b>	<b>56 373,02</b>
01	Výmena obkladov pri umyvadlách v izbách	14 319,25	17 183,10
02	Výmena podlahy	32 658,27	39 189,92

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

01 - Výmena obkladov pri umyvadlách v izbách

JKSO:

Miesto: Myjava

KS:

Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o.

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 319,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 319,25	20,00%	2 863,85

Cena s DPH

v EUR

17 183,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11-11-2021

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Centrum sociálnych služieb  
- JESIENKA  
sídlo Myjava 907 01

EMS KOMPLET s.r.o.

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

01 - Výmena obkladov pri umyvadlách v izbách

Miesto: Myjava

Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EMS KOMPLET s.r.o.

Spracovateľ:


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**14 319,25**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 310,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 145,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 165,02
PSV - Práce a dodávky PSV	12 008,91
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 793,58
726 - Opravy v inštalačných prefabrikátoch	131,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 084,33



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

01 - Výmena obkladov pri umyvadlách v izbách

Miesto: Myjava

Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EMS KOMPLET s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 319,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 310,34
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 145,32
19	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	76,050	2,74	208,38
32	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm, vyrovnanie podkladov pod obklad	m2	76,050	12,32	936,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 165,02
8	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	76,050	8,95	680,65
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,171	16,02	82,84
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,171	16,46	85,11
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,394	0,56	40,54
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,171	12,08	62,47
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,171	41,27	213,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 008,91
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				5 793,58
25	K	725219401	Montáž umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	20,000	48,11	962,20
26	M	642110000	Umyvadlo biele Jika - lyra	ks	20,000	90,24	1 804,80
27	K	725829601	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	20,000	20,74	414,80
28	M	645000	Umyvadlová páková batéria miešacia DN15	ks	20,000	80,14	1 602,80
29	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umyvadlovej do D 40	ks	20,000	10,68	213,60
30	M	551470250	Umyvadlový zápachový uzáver O40 mm	ks	20,000	38,73	774,60
31	K	998725202.S.1	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,728	0,36	20,78
D	726		Opravy v inštalačných prefabrikátoch				131,00
33	K	726190915.S	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	ks	20,000	6,55	131,00
D	781		Obklady z obkladačiek a dosiek				6 084,33
14	K	781412142	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu +škárovanie	m2	76,050	38,68	2 941,61
15	M	597656400	Obkladačka keramická	m2	78,332	38,13	2 986,80
18	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	59,284	2,63	155,92

EMS KOMPLET  
EMS KOMPLET



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

**02 - Výmena podlahy**

JKSO:

Miesto: Myjava

KS:

Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o.

IČO: 36301132

IČ DPH: SK2020076806

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **32 658,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	32 658,27	20,00%	6 531,65

**Cena s DPH** **39 189,92** v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11-11-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Centrum sociálnych služieb  
- JESIENKA  
sídlo Myjava 907 01

EMS KOMPLET  
EMS KOMPLET, s.r.o.

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

**02 - Výmena podlahy**

Miesto: Myjava

Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EMS KOMPLET s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**32 658,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

59,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie


59,94

PSV - Práce a dodávky PSV

32 598,33

776 - Podlahy povlakové

32 598,33



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

02 - Výmena podlahy

Miesto: Myjava

Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EMS KOMPLET s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

32 658,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				59,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				59,94
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,640	16,02	10,25
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,640	16,46	10,53
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,960	0,56	5,02
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,640	12,08	7,73
5	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,640	41,27	26,41

D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 598,33
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	776		Podlahy povlakové				32 598,33
6	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	7,200	2,74	19,73
7	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	27,000	1,55	41,85
8	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	27,000	4,31	116,37
9	M	284110002100.S	Podlaha PVC, hrúbka do 2,5 mm	m2	6,939	19,53	135,52
10	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	27,000	2,17	58,59
11	M	697590000400.S	Schodová hrana	m	27,540	4,50	123,93
12	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	474,000	2,52	1 194,48
13	M	247710005000.S	Páska PVC na lepenie soklov, š. 50 mm, dl. 50 m	ks	478,740	1,30	622,36
14	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	128,000	6,68	855,04
15	M	284110002100.S	Podlaha PVC, hrúbka do 2,5 mm	m2	19,200	22,38	429,70
16	M	284130001300.S	Soklová lišta pre podlahoviny	m	128,000	8,52	1 090,56
17	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	551,960	3,97	2 191,28
18	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	551,960	9,77	5 392,65
19	M	283550016300.S	Zvarovacia šnúra pre PVC podlahoviny, jednofarebná, hr. 4 mm	m	248,000	0,57	141,36
20	M	284110002100.S	Podlaha PVC, hrúbka do 2,5 mm	m2	568,519	21,45	12 194,73
21	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	551,960	1,32	728,59
22	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	551,960	1,06	585,08
23	M	585520009100.S	Základný penetračný náter na zvýšenie príľnavosti k podkladu	m2	551,960	0,98	540,92
24	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	551,960	5,60	3 090,98
25	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	551,960	5,31	2 930,91
26	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	324,846	0,35	113,70